



CITTA' DI ANZIO

2 U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE

N° 291 DEL 15/12/2020

OGGETTO: Interventi di raccolta acque meteoriche su Via Machiavelli e strade limitrofe. C.I.G. 845115628E. Affidamento, impegno e rimodulazione quadro economico.

Il Responsabile del Servizio 2 U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE

Premesso

Che con Deliberazione C.C. n. 115 del 30.12.2019 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2020/2021/2022 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm. ed avente carattere autorizzatorio;

Che con Delibera di G.M. n. 14 del 31.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2016 le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza;

Che con determinazione 2° U.O. n. 213/2018 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo degli "Interventi di raccolta acque meteoriche su via Machiavelli e strade limitrofe", redatto dal professionista incaricato con determinazione 2° U.O. LL.PP., n. 181/2017, per l'importo complessivo di € 95.000,00 con il seguente Q.E.:

A	Lavori			€	72.479,00
A1	Di cui oneri per la sicurezza	€	3.500,00		
A2	Importo soggetto a ribasso	€	68.979,00		
B	Somme a disposizione				
B1	Imprevisti	€	966,91		
B2	Verifica e spostamento sottoservizi	€	500,00		
B3	Spese generali e pubblicazione	€	100,00		
B4	Fondo art. 113 DLgs. 50/16 2%	€	1.449,58		
B5	Spese tecniche	€	9.660,00		
B6	INARCASSA	€	386,40		
B7	IVA 10% su lavori	€	7.247,90		
B8	IVA 22%	€	2.210,21		
	Totale somme a disposizione			€	22.521,00
	TOTALE			€	95.000,00

Che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giuseppe Di Renzoni;

Che con determinazione Area Tecnica n. 66 del 21.10.2020 venivano avviate le procedure volte all'affidamento dei lavori in oggetto, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 b), del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 comma 2a) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. 11.09.2020 n. 120 "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro...", per un importo a base d'asta di € 68.979,00 oltre IVA 10% e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti a € 3.500,00 oltre IVA 10%;

Che la spesa complessiva di € 95.000,00 grava per € 500,00 sull'impegno n. 1618/17, per € 12.256,61 sull'impegno n. 142/18 e per i rimanenti € 82.243,40 è finanziata da avanzo vincolato applicato al bilancio 2020 con determinazione R.G. n.16 del 15.09.2020 con prenotazione n. 80076/20 sul Capitolo 3401911, Missione 9, Programma 4, PDC 2.2.1.9.10 del Bilancio 2020;

Atteso che in data 30.10.2020 è stata avviata la procedura di Trattativa Diretta n. 270/2020 tramite piattaforma "e-Procurement" per l'affidamento dei lavori in argomento con il seguente operatore economico: IMPRESA EDILE SPANU S.R.L. con sede legale in Anzio (RM), 00042, Via Saturno n. 33 – c.f. e P.Iva 14639511006;

Preso atto che dall'esame dell'offerta economica pervenuta, l'operatore economico in premessa, IMPRESA EDILE SPANU S.R.L., ha offerto un ribasso del 10,00%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 62.081,10 oltre IVA 10% e oneri della sicurezza di € 3.500,00 e IVA 10%, per un importo complessivo di € 65.581,10 oltre IVA 10%;

Rilevato che il RUP Ing. Giuseppe Di Renzoni ha ritenuto che il ribasso offerto del 10,00% può essere considerato accettabile;

Preso atto della procedura n. 270/2020 effettuata tramite piattaforma "e-Procurement" dal R.U.P. e procedere, di conseguenza, all'affidamento dei lavori in argomento all'IMPRESA EDILE SPANU S.R.L. con sede legale in Anzio (RM), 00042, Via Saturno n. 33 – c.f. e P.Iva 14639511006;

Acquisito il DURC a mezzo richiesta telematica allo sportello previdenziale unico Prot. INAIL_25119560 scadenza validità 25.03.2021;

Acquisito il certificato del Casellario Giudiziale del Rappresentante Legale dell'impresa appaltatrice;

Determinazione n° 291 del
15/12/2020

Verificati i requisiti di ordine generale dell'impresa appaltatrice attraverso Consultazione Casellario Imprese nella sezione "Annotazioni riservate" del portale online ANAC;

Acquisito il CIG 845115628E;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento dei lavori in oggetto;

Ritenuto altresì opportuno, ai fini di una corretta procedura contabile, modulare l'impegno della spesa in favore dell'operatore economico, individuato attraverso la piattaforma "e-Procurement", sulla prenotazione n. 80076/20;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto l'Art. 36, comma 2 b) D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 comma 2a) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. 11.09.2020 n. 120;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011

DETERMINA

- A. Le premesse sono parte sostanziale del presente dispositivo;
- B. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 comma 2a) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. 11.09.2020 n. 120 "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro...", i lavori relativi agli "Interventi di raccolta acque meteoriche su via Machiavelli e strade limitrofe" all'IMPRESA EDILE SPANU S.R.L. con sede legale in Anzio (RM), 00042, Via Saturno n. 33 – c.f. e P.Iva 14639511006, attraverso Trattativa Diretta n. 270/2020 tramite piattaforma in dotazione all'Ente "e-Procurement", per l'importo complessivo di € 65.581,10 oltre IVA 10% così distinto: per lavori € 62.081,10 oltre IVA 10%, al netto del ribasso offerto del 10,00%, oltre oneri per la sicurezza di € 3.500,00 oltre IVA 10%;
- C. Impegnare la spesa di € 82.243,40, finanziata da avanzo vincolato applicato al bilancio 2020 con determinazione R.G. n.16 del 15.09.2020, sulla prenotazione n. 80076/20 come da seguente dettaglio:

A	Lavori (IMPRESA EDILE SPANU S.R.L.)			€	65.581,10
A1	Di cui oneri per la sicurezza	€	3.500,00		
A2	Lavori al netto del ribasso del 10,00%	€	62.081,10		
B	Somme a disposizione				
B1	Imprevisti	€	966,91		
B2	Verifica e spostamento sottoservizi	€	500,00		
B3	Spese generali e pubblicazione	€	100,00		
B4	Fondo art. 113 DLgs. 50/16 2%	€	1.449,58		
B5	Spese tecniche	€	9.660,00		
B6	INARCASSA	€	386,40		
B7	IVA 10% su lavori	€	6.558,11		
B8	IVA 22% B5+B6	€	2.210,21		
B9	Economie	€	7.587,69		
	Totale somme a disposizione			€	29.418,90
	TOTALE			€	95.000,00

- D. Di dare atto che la voce B2 del q.e. grava per € 500,00 sull'impegno n. 1618/17 e le voci B5, B6 e B8, relative alle spese tecniche, gravano per € 12.256,61 sull'impegno n. 142/18;
- E. Di dare atto che la liquidazione avverrà con successivo atto, previo presentazione di relative fatture elettroniche debitamente accettate sul sistema d'interscambio (SDI);
- F. Di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento;
- G. Di dare inoltre atto che per il presente affidamento il codice CIG è 845115628E;
- H. Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente" del presente provvedimento.

Il R.U.P.

F.to: Ing. Giuseppe Di Renzoni

Il Responsabile del Servizio
pistelli marco / ArubaPEC S.p.A.

Determinazione n° 291 del
15/12/2020



CITTÀ DI ANZIO

Provincia di Roma

C.F. 82005010580 P.I. 02144071004

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione:

della copertura finanziaria della spesa nella stessa prevista, per la quale:

il Q.E. risulta così impegnato:

- Imp. 2055/20 di € 72.139,21 per affid. Lavori Impresa edile Spanu srl;
- Imp. 2056/20 di € 966,91 per imprevisti;
- Imp. 2057/20 di € 100,00 per spese generali;
- Imp. 2058/20 di € 1.449,58 per fondo art.113 Dlgs. 50/16;
- Imp. 2059/20 di € 7.587,69 per economie r.a.

Li _____ 16/12/2020 _____

*Il Dirigente Area Economica-Finanziaria
Dott. Luigi D'Aprano*